

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Moraújo/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO
REF. CARTA CONVITE Nº 0406.01/2019
DATA: 12/06/2019 ÀS 08hs30min

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital CARTA CONVITE Nº 0406.01/2019, pelo preço Global de R\$ 53.785,46 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOSQUATRO MIL DUZENTOS E OTENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). Com prazo de execução de 60 (SESSENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º Francisco Airton Victor, Carteira de identidade RG nº 20161979305 CE e do CPF nº 692.866.043-00, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos

Francisco Airton Victor
Francisco Airton Victor
CPF nº 692.866.043-00
FRANCISCO AIRTON VICTOR - ME
CNPJ nº 97.553.390/0001-69

Gustavo Vasconcelos Bispo
Gustavo Vasconcelos Bispo
Responsável Técnico
Engenheiro Civil/ Eng.
CREA nº 061484032-5

Gustavo V. Bispo
Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF 043.006.833-60

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO		DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%
CONTRATANT E: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE		VERBÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES DATA REF. 85,20% - 12/2018
ENDEREÇO: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE			
MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			
HORÁRIO: 08HS30MIN			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE	14.567,05	2.656,58	0,00	5,30	17.228,94	80,31
1.1	PINTURA	230,30	103,97	0,00	0,00	334,27	1,56
1.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	335,95	742,55	0,00	2,78	1.081,28	5,04
1.3	REVESTIMENTOS	195,11	43,99	0,00	2,52	241,63	1,13
1.4	COBERTURA	9.041,48	806,74	0,00	0,00	9.848,22	45,91
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	130,86	486,91	0,00	0,00	617,77	2,88
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	4.633,35	472,42	0,00	0,00	5.105,77	23,80
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,54	19,69
TOTAL:		14.567,05	2.656,58	0,00	5,30	21.453,48	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 17.228,94
VALOR BDI: 4.224,54
VALOR TOTAL: 21.453,48

Vinte e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três reais e Quarenta e Oito centavos



Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA:	12/06/2019	BDI:	24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	HORA:	85,20%	MES:	12/2018	REF.:
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO					
	HORÁRIO:	08HS30MIN					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

1.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	7,84	2,65
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	9,64	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:					6,37

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,66	1,40
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,15	2,41
TOTAL MATERIAL:					3,94

VALOR:	15,73
VALOR SEM ENCARGOS:	10,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,42
VALOR COM ENCARGOS:	15,73
VALOR BDI (24,52%):	3,86
QUANTIDADE:	708,43
VALOR TOTAL:	11.143,60

1.1.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	7,84	1,51
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,28950000	9,64	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:					4,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,08	3,56
TOTAL MATERIAL:					3,77

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

J. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

VALOR:	11,74
VALOR SEM ENCARGOS:	8,07
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,67
VALOR COM ENCARGOS:	11,74
VALOR BDI (24,52%):	2,88
QUANTIDADE:	45,55
VALOR TOTAL:	534,76

1.1.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA:	12/06/2019		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO		
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	HORA:	85,20%		
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	MES:	03/2018		
	HORÁRIO:	08HS30MIN	REF.:			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL MATERIAL:						0,21

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38021000	3,66
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33268375	2,61
TOTAL MAO DE OBRA:					6,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	3,31
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	1,24
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	0,49
TOTAL MATERIAL:					5,04

VALOR:	11,62
VALOR SEM ENCARGOS:	11,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	11,62
VALOR BDI (24,52%):	2,85
QUANTIDADE:	60,48
VALOR TOTAL:	702,78

1.2.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,46075000	19,29
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,46075000	23,69
TOTAL MAO DE OBRA:					42,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	56,94
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,66
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	93,41
TOTAL MATERIAL:					201,01

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CF

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

VALOR:	280,62
VALOR SEM ENCARGOS:	243,99
VALOR ENCARGOS (85,20%):	36,63
VALOR COM ENCARGOS:	280,62
VALOR BDI (24,52%):	68,81
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	1.964,34

1.3.1. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA : 12/06/2019	BDI : 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FORTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF. 85,20% 579 12/2018
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			
	HORÁRIO:	08HS30MIN			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	9,63	5,57
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	7,13	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:					9,70

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	257,16	6,43
TOTAL SERVICO:					6,43

VALOR:	25,87
VALOR SEM ENCARGOS:	16,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,74
VALOR COM ENCARGOS:	25,87
VALOR BDI (24.52%):	6,34
QUANTIDADE:	45,55
VALOR TOTAL:	1.178,38

1.4.1. C1458 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	9,63	5,57
TOTAL MAO DE OBRA:					5,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02600000	49,22	1,28
J801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	3,42	6,84
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,36000000	0,44	2,36
I1089 EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,03	2,10
I1521 MEMBRANA ACRILICA	SEINFRA	KG	1,60000000	12,98	20,77
I2251 VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,00000000	5,05	5,05
TOTAL MATERIAL:					38,40

VALOR:	48,72
VALOR SEM ENCARGOS:	43,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,75
VALOR COM ENCARGOS:	48,72
VALOR BDI (24.52%):	11,95
QUANTIDADE:	15,66
VALOR TOTAL:	762,96

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00


97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

1.5.1. C2200 - RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06150000	9,63	10,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019		BDI: 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO				REF.
	HORÁRIO:	08HS30MIN				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06150000	7,13		
TOTAL MAO DE OBRA:							17,79

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,49	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

VALOR:	35,89
VALOR SEM ENCARGOS:	20,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,16
VALOR COM ENCARGOS:	35,89
VALOR BDI (24.52%):	8,80
QUANTIDADE:	233,16
VALOR TOTAL:	8.368,11

1.6.1. C1626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38600000	7,13	2,75
TOTAL MAO DE OBRA:					2,75

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,73	0,52
TOTAL MATERIAL:					0,52

VALOR:	5,62
VALOR SEM ENCARGOS:	3,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,35
VALOR COM ENCARGOS:	5,62
VALOR BDI (24.52%):	1,38
QUANTIDADE:	233,16
VALOR TOTAL:	1.310,36

A

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00


97.553.390/0001-11
F. AIRTON VICTOR A/E
RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000
MERUOCA

Gustavo

End. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

B. A. S.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE:	VERSÃO:
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	HORA:	MÊS:
HORÁRIO:	08HS30MIN	58	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,71	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,89	6,14
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06	3,94
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,68	4,42
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,89
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		8,09	3,16

Francisco Airton Victor

CPF: 692.097.914-00
97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500

CENTRO- CEP: 62130-000



F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano nº 500, CENTRO-Merúoca/CE-CEP-62130-000
CNPJ:97.553.390/0001-69
(88) 992704631

MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA : 12/06/2019	BDI : 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	MES	REF.	12/2018
	HORÁRIO:	08HS30MIN			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

A

Francisco Airton Victor
 CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000

UOCA - CE

B

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60



COMPOSIÇÃO DO BDI		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	VERSÃO
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	026.1 COM DESONERAÇÃO
HORÁRIO:	08HS30MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
TOTAL		3,00
Despesas Indiretas		
L	LUCRO	6,16
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80
R	RISCOS	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
TOTAL		8,52
I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00
TOTAL		10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

(Handwritten signature)


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019		BDI: 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO				REF.
	HORÁRIO:	08HS30MIN				7/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - VILA NOVA	25.965,29	38,05 %	61,95 %	100,00 %
			6.199,47	19.765,82	25.965,29
1.1	PINTURA	12.381,14		100,00 %	100,00 %
				12.381,14	12.381,14
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.964,34	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.178,60	785,74	1.964,34
1.3	REVESTIMENTOS	1.178,38		100,00 %	100,00 %
				1.178,38	1.178,38
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	762,96		100,00 %	100,00 %
				762,96	762,96
1.5	COBERTURA	8.368,11	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			5.020,87	3.347,24	8.368,11
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.310,36		100,00 %	100,00 %
				1.310,36	1.310,36
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.366,69	23,87 %	76,13 %	100,00 %
			1.519,73	4.846,96	6.366,69
		32.331,98	7.719,20	24.612,78	
			7.719,20	32.331,98	32.331,98


 Francisco Airton Victor
 CPF: 692.866.043-00
97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO-CEP: 62130-000
MERUOCA - CE


 Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	VERSIÃO	REF.
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	HOR.	20%
HORÁRIO:	08HS30MIN	MES.	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - VILA NOVA						25.965,29
1.1	PINTURA						12.381,14
1.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	708,43	15,73	11.143,60
1.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,55	11,74	534,76
1.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,48	11,62	702,78
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.964,34
1.2.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	280,62	1.964,34
1.3	REVESTIMENTOS						1.178,38
1.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	45,55	25,87	1.178,38
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						762,96
1.4.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	15,66	48,72	762,96
1.5	COBERTURA						8.368,11
1.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	233,16	35,89	8.368,11
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS						1.310,36
1.6.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	233,16	5,62	1.310,36
VALOR ORÇAMENTO:						25.965,29	
VALOR BDI:						6.366,69	
VALOR TOTAL:						32.331,98	
Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Noventa e Oito centavos							

Francisco Airton Victor
 CEP: 62130-000
97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000
MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAUJO				DATA:	12/06/2019	BDI:	24,52%
CONTRATANT E:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO/CE				FONTE	SEINFRA	HORA	85,20%
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, 535, CENTRO - MORAUJO-CE				VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	MEB	-
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAUJO				DATA REF.	12/2018		
HORÁRIO:	08HS30MIN							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS							
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - VILA NOVA	19.801,30	6.151,67	0,00	12,30	25.965,29	80,31
1.1	PINTURA	9.259,14	3.121,99	0,00	0,00	12.381,14	38,29
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	557,27	1.407,07	0,00	0,00	1.964,34	6,08
1.3	REVESTIMENTOS	951,54	214,54	0,00	12,30	1.178,38	3,64
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	161,61	601,34	0,00	0,00	762,96	2,36
1.5	COBERTURA	7.682,62	685,49	0,00	0,00	8.368,11	25,88
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.189,12	121,24	0,00	0,00	1.310,36	4,05
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,69	19,69
TOTAL:		19.801,30	6.151,67	0,00	12,30	32.331,98	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 25.965,29
VALOR BDI: 6.366,69
VALOR TOTAL: 32.331,98

Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Noventa e Oito centavos



Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00



97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 57444
CPF: 043.006.833-60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 85,20%
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			MES 587
	HORÁRIO:	08HS30MIN			REF. 12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			
					

1.1.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	7,84	1,51
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28950000	9,64	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
356	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,66	2,22
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,18	1,92
TOTAL MATERIAL:						4,14

VALOR:	12,11
VALOR SEM ENCARGOS:	8,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,67
VALOR COM ENCARGOS:	12,11
VALOR BDI (24,52%):	2,97
QUANTIDADE:	18,29
VALOR TOTAL:	221,49

1.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	7,84	2,65
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	9,64	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:						6,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,66	1,40
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,15	2,41
TOTAL MATERIAL:						3,94

VALOR:	15,73
VALOR SEM ENCARGOS:	10,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,42
VALOR COM ENCARGOS:	15,73
VALOR BDI (24,52%):	3,86
QUANTIDADE:	7,17
VALOR TOTAL:	112,78

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA


CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

1.2.1. C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA : 12/06/2019		BDI : 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES:
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO				REF.:
	HORÁRIO:	08HS30MIN				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				



I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,78	8,41
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,41

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,79000000	7,13	41,30
TOTAL MAO DE OBRA:						41,30

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	49,22	44,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,44	124,08
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,31	56,27
TOTAL MATERIAL:						224,51

VALOR:	314,54
VALOR SEM ENCARGOS:	274,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):	40,32
VALOR COM ENCARGOS:	314,54
VALOR BDI (24.52%):	77,13
QUANTIDADE:	1,17
VALOR TOTAL:	368,01

1.2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	7,84	0,61
21	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	9,63	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:						1,35

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,10	0,22
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,28	4,92
TOTAL MATERIAL:						5,14

VALOR:	7,64
VALOR SEM ENCARGOS:	6,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,15
VALOR COM ENCARGOS:	7,64
VALOR BDI (24.52%):	1,87
QUANTIDADE:	93,36
VALOR TOTAL:	713,27

Francisco Airton Victor
 CPF: 692.866.043-00
7.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO. 500
 CENTRO- CEP: 62130-000


Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

MORAÚJO - CE

1.3.1. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	9,63	5,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA : 12/06/2019	BDI : 24,52%		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTES	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO				REF.
	HORÁRIO:	08HS30MIN				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	7,13	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:						9,70

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	257,16	6,43
TOTAL SERVICIO:					6,43

VALOR:	25,87
VALOR SEM ENCARGOS:	16,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,74
VALOR COM ENCARGOS:	25,87
VALOR BDI (24.52%):	6,34
QUANTIDADE:	9,34
VALOR TOTAL:	241,63

1.4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06150000	9,63	10,22
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06150000	7,13	7,57
TOTAL MAO DE OBRA:					17,79

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,49	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

Francisco Ailton Victor
CPF: 02.856.043-00

7.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

MERUOCA - CF

VALOR:	35,89
VALOR SEM ENCARGOS:	20,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,16
VALOR COM ENCARGOS:	35,89
VALOR BDI (24.52%):	8,80
QUANTIDADE:	274,40
VALOR TOTAL:	9.848,22

1.5.1. C1458 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	9,63	5,57
TOTAL MAO DE OBRA:					5,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02600000	49,22	1,28
I0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	3,42	6,84
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,36000000	0,44	2,36
I1089 EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,03	2,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%									
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE:	SEINFRA		VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	12/2018	REF.:	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE											
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO											
	HORÁRIO:	08HS30MIN											
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS											
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS											

I1521	MEMBRANA ACRILICA	SEINFRA	KG	1,60000000	12,98	20,77
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,00000000	5,05	5,05
TOTAL MATERIAL:						38,40

VALOR:	48,72
VALOR SEM ENCARGOS:	43,97
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,75
VALOR COM ENCARGOS:	48,72
VALOR BDI (24,52%):	11,95
QUANTIDADE:	12,68
VALOR TOTAL:	617,77

1.6.1. C1626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38600000	7,13	2,75
TOTAL MAO DE OBRA:					2,75

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,73	0,52
TOTAL MATERIAL:					0,52

VALOR:	5,62
VALOR SEM ENCARGOS:	3,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,35
VALOR COM ENCARGOS:	5,62
VALOR BDI (24,52%):	1,38
QUANTIDADE:	908,50
VALOR TOTAL:	5.105,77

Francisco Airton Victor
 CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%	
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			12/2018
HORÁRIO:	08HS30MIN			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feridos	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,71	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,89	6,14
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06	3,94
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,68	4,42
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,89
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	8,09	3,16


Francisco Airton Victor
 97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO - CEP: 62130-000
MORAÚJO

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-67

Handwritten signature and initials

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA :	12/06/2019		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO/CE	FONTE	VERSÃO	BDI : 24,52%	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			592	12/2018
	HORÁRIO:	08HS30MIN			85,20%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Francisco Airton Victor
 CPF: 692.866.043-00



97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	SEINFRA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO			
	HORÁRIO:	08HS30MIN			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - VILA NOVA	25.965,29	38,05 % 6.199,47	61,95 % 19.765,82	100,00 % 25.965,29
1.1	PINTURA	12.381,14		100,00 % 12.381,14	100,00 % 12.381,14
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.964,34	60,00 % 1.178,60	40,00 % 785,74	100,00 % 1.964,34
1.3	REVESTIMENTOS	1.178,38		100,00 % 1.178,38	100,00 % 1.178,38
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	762,96		100,00 % 762,96	100,00 % 762,96
1.5	COBERTURA	8.368,11	60,00 % 5.020,87	40,00 % 3.347,24	100,00 % 8.368,11
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.310,36		100,00 % 1.310,36	100,00 % 1.310,36
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.366,69	23,87 % 1.519,73	76,13 % 4.846,96	100,00 % 6.366,69
		32.331,98	7.719,20	24.612,78	32.331,98
			7.719,20	32.331,98	

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME



RUA JOSÉ LAUREANO. 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60


 B. V. B.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DATA: 12/06/2019	BDI: 24,52%
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE	FONTE	VERSÃO
	ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO – MORAÚJO-CE	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO	SEINFRA	REF.
	HORÁRIO:	08HS30MIN	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - VILA NOVA					25.965,29
1.1		PINTURA					12.381,14
1.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	708,43	15,73	11.143,60
1.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,55	11,74	534,76
1.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,48	11,62	702,78
1.2		ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.964,34
1.2.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	280,62	1.964,34
1.3		REVESTIMENTOS					1.178,38
1.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	45,55	25,87	1.178,38
1.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					762,96
1.4.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	15,66	48,72	762,96
1.5		COBERTURA					8.368,11
1.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	233,16	35,89	8.368,11
1.6		SERVIÇOS DIVERSOS					1.310,36
1.6.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	233,16	5,62	1.310,36
VALOR ORÇAMENTO:							25.965,29
VALOR BDI:							6.366,69
VALOR TOTAL:							32.331,98
Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Noventa e Oito centavos							

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Bispo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 57444
CPF: 043.006.833-60

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO				DATA:	12/06/2019	BDI:	24,52%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NA AV. PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, 535, CENTRO - MORAÚJO-CE				HORA:		MES:	12/2018
MODALIDADE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO							
HORÁRIO:	08HS30MIN							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS							
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							



ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1	REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - VILA NOVA	19.801,30	6.151,67	0,00	12,30	25.965,29 - 80,31
1.1	PINTURA	9.259,14	3.121,99	0,00	0,00	12.381,14 - 38,29
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	557,27	1.407,07	0,00	0,00	1.964,34 - 6,08
1.3	REVESTIMENTOS	951,54	214,54	0,00	12,30	1.178,38 - 3,64
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	161,61	601,34	0,00	0,00	762,96 - 2,36
1.5	COBERTURA	7.682,62	685,49	0,00	0,00	8.368,11 - 25,88
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.189,12	121,24	0,00	0,00	1.310,36 - 4,05
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,69 - 19,69
TOTAL:		19.801,30	6.151,67	0,00	12,30	32.331,98 - 100,00

Francisco Airton Victor
CPF: 692.866.043-00

53.390/0001-69
AIRTON VICTOR-ME

AV. JOSÉ MORENO, 500
CENTRO - CEP: 62130-000

CE

[Handwritten signatures]

Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Noventa e Oito centavos.

VALOR ORÇAMENTO: 25.965,29
VALOR BDI: 6.366,69
VALOR TOTAL: 32.331,98

